

**AUDITORÍA FINANCIERA DEL PLAN DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN -  
RSND CAF"**

**SECCION III  
CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO**

**3.1 Cronograma del procedimiento:** El cronograma que registrará el procedimiento será el siguiente:

<b>Concepto</b>	<b>Día</b>	<b>Hora</b>
Fecha de publicación	08-05-2018	16H30
Fecha límite de preguntas	10-05-2018	15H00
Fecha límite de respuestas y aclaraciones	11-05-2018	15H00
Fecha límite entrega de ofertas técnica y económica	15-05-2018	13H00
Fecha apertura oferta técnica	15-05-2018	14H00
Fecha inicio evaluación	15-05-2018	15H30
Fecha publicación resultados finales oferta técnica (previo a resultados de calificación técnica requieren aprobación del Banco de Desarrollo de América Latina - CAF)	17-05-2018	14H00
Fecha apertura oferta económica	17-05-2018	15H00
Fecha de negociación	18-05-2018	10H00
Fecha estimada de adjudicación	18-05-2018	16H00

En el caso de ser necesario, el término para la convalidación de errores será de acuerdo al siguiente cronograma (indicar número de días término mínimo 2 máximo 5).

<b>Concepto</b>	<b>Día</b>	<b>Hora</b>
Fecha límite para solicitar convalidación de errores	16-05-2018	15H00
Fecha límite para convalidación errores	18-05-2018	14H00
Fecha estimada de adjudicación	22-05-2018	17H00